

Приложение №1

к Договору № 1-22/01 от « 28 » января 20 22 г.

Состав работ

Мейер Наталья Борисовна

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Чапланова Полина Олеговна,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
а индивидуально — «Сторона», подписали настоящее приложение к Договору № 1-22/01
от « 28 » января 20 22 г. на создание эскизного дизайна
помещения (именуемого в дальнейшем Договор) с целью установления требований Заказчика к
работам по Договору.

1. Этапы работ их состав и сроки их выполнения:

№	Этап	Срок
1.1.	<u>Составление технического задания.</u> Анкетирование Заказчика, создание и утверждение Сторонами технического задания на основе анкетирования, составление обмерного плана.	<u>1</u> рабочих дней со дня подписания Договора и внесения Заказчиком платежа в соответствии с п. 2.3 Договора.
1.2.	<u>Проектирование пространства.</u> Создание планировочного решения с расстановкой мебели и оборудования на плоскости (до 3х вариантов планировок). Утверждение планировочного решения на плоскости и в объеме.	<u>9</u> рабочих дней со дня подписания технического задания и внесения Заказчиком платежа в соответствии с п. 2.3 Договора.
1.3.	<u>Разработка Декорационного проекта</u> Коллажи концепций будущего интерьера, 1-3 примера на комнату с последующей корректировкой до 2х раз.	<u>20</u> рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки предыдущего этапа и внесения Заказчиком платежа в соответствии с п. 2.3 Договора.
1.4.	<u>Разработка Рабочего дизайн-проекта и окончательная корректировка Декорационного проекта. Составление сводной спецификации и ведомости отделочных материалов.</u> Состав рабочего дизайн-проекта: -Обмерный план -План демонтируемых перегородок -План возводимых перегородок -Экспликация помещений -План подоконников	<u>15</u> рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки предыдущего этапа и внесения Заказчиком платежа в соответствии с п. 2.3 Договора.

Подрядчик _____ / _____

Заказчик _____