

## **Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта**

### **Этап I. «Планировочное решение» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

1. Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;
2. Обмерный план; \*
3. План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;
4. Схема планировки с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу  $S = 40 \text{ м}^2$ \*

\*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

### **Этап II. «Концептуальное решение» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

Площадь разработки по этапу  $S = 40 \text{ м}^2$ \*

### **Этап III. «Рабочая документация» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

- Обмерный план
- План возводимых перегородок
- Экспликация помещений
- План отопления
- План расстановки мебели
- План расстановки сантехнического оборудования с привязками
- План напольных покрытий
- План плинтусов
- План потолков
- План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками
- План настенного осветительного оборудования
- План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения
- План привязки розеток
- Спецификация заполнения дверных проемов
- Развертки помещений ( только помещения санузел и кухня)
- Ведомость отделки

Площадь разработки по этапу  $S = 40 \text{ м}^2$ \*

Примечание 1: В состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению).

Примечание 2: Согласование с Заказчиком и подготовка проектной документации осуществляется с учетом имеющихся для Помещения проектов (при условии их своевременной передачи Исполнителю): отопления, вентиляции, кондиционирования, системы «умный дом», акустической

системы, домашнего кинотеатра, встраиваемого пылесоса, разработанных третьими лицами.

### **График выполнения работ**

- I. Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 7 рабочих дней**
- II. Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней**
- III.**
- IV. Этап – «Рабочая документация» Срок проведения работ: 10 рабочих дней**

**Примечание 1:** По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

**Примечание 2:** согласно п.3.5. Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

**Заказчик** /\_\_\_\_\_/

Ф.И.О. Заказчика

**Исполнитель** /\_\_\_\_\_/

Ф.И.О. Исполнителя