

Состав работ выполнения дизайн-проекта и этапы

1. «Концептуальное решение -свет»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект
2. Обмерный план по выданным размерам;
3. План расстановки мебели и оборудования по выданному плану
4. Концептуальное решение по свету (мудборды / коллажи / фото предлагаемых осветительных приборов) для каждого помещения до 2х вариантов.

Площадь разработки по этапу S= 28,2 м²

*не включена в площадь лоджия и гардеробная

2. «Рабочая документация», «Комплектация»*

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками
- План настенного и отдельностоящего осветительного оборудования с привязками
- План расстановки выключателей существующих, совмещенный с группами освещения

Комплектация *:

Спецификация осветительного оборудования с указанием количества, стоимости, контактов поставщика.

Площадь разработки по этапу S= 28,2 м²*

*не включена в площадь лоджия и гардеробная

Примечание 1: В состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению).

* в состав работ не входят выезды с Исполнителем в салон поставщиков для подбора материалов, мебели и оборудования. Данные выезды оплачиваются отдельно, согласно тарифам студии, из расчета 10 000 (десять тысяч) рублей за выезд, длительностью до от 3-6 часов за выезд (1–3 салона за выезд).

График выполнения работ

Срок проведения работ: 10 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.3 . Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.1.

Заказчик / _____ /
Ф.И.О. Заказчика

Исполнитель /  /
Ф.И.О. Исполнителя