

Состав работ и этапы выполнения планировочного решения

**Этап I. «Планировочное решение»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

1. Заполнение формы Технического Задания на разработку планировочного решения
2. План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;
3. Схема планировки с указанием основных размеров
4. Итоговое планировочное решение с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу $S = 200 \text{ м}^2$ *

*Площадь уточняется после готовности итогового планировочного решения. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

График выполнения работ

I. Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.3. Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.1.

Заказчик / _____ /
Ф.И.О. Заказчика

Исполнитель / _____ /
Ф.И.О. Исполнителя