

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

Этап I. «Планировочное решение» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Выезд на объект для выполнения замеров помещений.
2. Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;
3. Обмерный план; *
4. План расстановки мебели и оборудования в плоскости - до 3-х вариантов;
5. Схема планировки с указанием основных размеров
6. Объёмное проектирование и создание визуальной концепции интерьера;

Площадь разработки по этапу $S = 70 \text{ м}^2$ *

*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

Этап II. «Концептуальное решение» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

Площадь разработки по этапу $S = 70 \text{ м}^2$ *

Этап III. «Рабочая документация» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Обмерный план
- План демонтируемых перегородок
- План возводимых перегородок
- Экспликация помещений
- План отопления
- План расстановки мебели
- План расстановки сантехнического оборудования с привязками
- План потолков
- План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками
- План настенного осветительного оборудования
- План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения
- План привязки розеток

Площадь разработки по этапу $S = 70 \text{ м}^2$ *

Примечание 1: В состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению).

Примечание 2: Согласование с Заказчиком и подготовка проектной документации осуществляется с учетом имеющихся для Помещения проектов (при условии их своевременной передачи Исполнителю): отопления, вентиляции, кондиционирования, системы «умный дом», акустической системы, домашнего кинотеатра, разработанных третьими лицами.

График выполнения работ

- I. Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 7 рабочих дней
- II. Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 8 рабочих дней
- III. Этап – «Рабочая документация» Срок проведения работ: 10 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.5. Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик / _____ /
Ф.И.О. Заказчика

Исполнитель / _____ /
Ф.И.О. Исполнителя