

и согласовывать информацию?	☐ Другое личные встречи _____ _____ Удобное время для звонков/скайпа/встреч? _____ _____ Как часто Вы сможете отвечать на письма? Сделайте пометки или подчеркнуть нужно
Приблизительный уровень бюджета, который Вы готовы вложить в реализацию проекта без черновых материалов и строительных работ?	☐ <u>1-1,5 млн руб.</u> ☐ 4-7 млн руб. ☐ 7-10 млн. руб. ☐ 10-20 млн руб. ☐ 20 и более млн руб. Отметить галочками. Сделайте пометки или подчеркнуть нужное ☐ Другой вариант: _____ Сделайте пометки или подчеркнуть нужно

Примеры референсов (стилистические фото, которые правятся Заказчику и фото помещения отправлены Исполнителю.


Заказчик был ознакомлен с примерами готового альбома дизайн-проекта и качество работ его устроило.

«Исполнитель»

/ Чапланова П.О. _____ /

подпись расшифровка

«Заказчик»

/  /
 В. Сидорова И.В.

подпись расшифровка

Претензионный порядок решения споров является обязательным. Срок для рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента ее получения.

10.7. Настоящим Заказчик подтверждает, что на момент заключения настоящего договора ему должным образом доведена информация об Исполнителе и его обязанностях по настоящему Договору. Заказчику понятны все условия настоящего Договора и предоставлена вся информация в соответствии с требованиями Закона «О защите прав потребителей».

10.8. Заказчик в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие Исполнителя на обработку персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

10.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 – Состав работ и этапы выполнения дизайн - проекта.
- Приложение № 2 – Техническое задание

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

ФИО Алина Вигдорова

Паспорт Серия номер 4613 380983

Выдан ОУФМС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ ЖУКОВСКИЙ

Дата выдачи: 28.03.2014

Код подразделения: 500-036

Гражданство РОССИЯ

Место рождения гор. Жуковский Московской
обл.

Почтовый адрес

Телефон +7 999 207-35-00

Адрес электронной почты

me@vigdorova.ru

ФИО Чапланова Полина Олеговна

Зарегистрирован в ФНС в качестве налогоплательщика налога
на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от
27.11.2018 №422-ФЗ

ИНН: 504010536754

Паспорт серии 4612 №891574

Выдан ТП№1 Межрайонного ОУФМС России в
городском поселении Раменское

Дата выдачи 19.09.2012

Код подразделения 500-138

Адрес регистрации г.Раменское ул. Свободы дом 17
кв. 59


Почтовый адрес 140100

Телефон 89037923498

Адрес электронной почты

polinachaplanova@bk.ru

Номер карты сбербанк 4279380693278238


Вигдорова А.В.

 Чапланова П.О.

Примечание 2: Согласование с Заказчиком и подготовка проектной документации осуществляется с учетом имеющихся для Помещения проектов (при условии их своевременной передачи Исполнителю): отопления, вентиляции, кондиционирования, системы «умный дом», акустической системы, домашнего кинотеатра, встраиваемого пылесоса, разработанных третьими лицами.

**Этап IV. «Дорожная карта вещей»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

- Схема хранения предметов и вещей по категориям
- Распределения предметов
- Рекомендации по оптимизации хранения

Площадь разработки по этапу $S = 68,7 \text{ м}^2$ *

**Этап V. «Комплектация» *
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

Спецификация отделочных материалов, мебели и оборудования с указанием количества, стоимости, контактов поставщика.

Площадь разработки по этапу $S = 68,7 \text{ м}^2$ *

* в состав работ не входят выезды с Исполнителем в салон поставщиков для подбора материалов, мебели и оборудования. Данные выезды оплачиваются отдельно, согласно тарифам студии, из расчета 10 000 (десять тысяч) рублей за выезд, длительностью до от 3-6 часов за выезд (1–3 салона за выезд).

График выполнения работ

- I. Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 5 рабочих дней
- II. Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней
- III. Этап – «Рабочая документация» Срок проведения работ: 10 рабочих дней
- IV. Этап – «Дорожная карта вещей» Срок проведения работ: 10 рабочих дней
- V. Этап – «Комплектация» Срок проведения работ: 5 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: Согласно п.3.5. Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик /


Ф.И.О. Заказчика

Исполнитель /


Ф.И.О. Исполнителя